Wzdr - Zatgcznik nr 2

Umowa Nr ....c.ccccerrunee /2021 (Wzo6r)

| D)L= TR 2021 r. w Ostrotece

pomiedzy Powiatem Ostroteckim z siedzibg w 07-410 Ostroteka, Plac Gen. J. Bema 5,
NIP 758-23-59-776

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w osobach:

Przewodniczacy Zarzadu - Starosta dr inz. Stanistaw Kubet
Czlonek Zarzadu -Wicestarosta Krzysztof Parzychowski
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Aldona Kuciej

zwanym w dalszej treSci umowy ,,Zamawiajacym”
ktorego jednostka realizujgca zadanie w imieniu Zamawiajacego i Platnikiem jest Zarzad Drog
Powiatowych w Ostrotece ul. Lokalna 2, 07-410 Ostroteka

- U UR P RRAPRPR Z SIEAZIDG W ..ot
zarejestrowanym w ....... podnr............

zwanym w dalszej tre$ci umowy ,,Wykonawcgy”
zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:
§1.
PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY I ZALACZNIKI
1. Podstawe zawarcia umowy stanowi zamoOwienie publiczne przeprowadzone w ramach
zapytania ofertowego na podstawie 2 ust. 1 pkt 1, zgodnie z ustawa z dnia 11 wrze$nia
2019 r. - Prawo zamdwien publicznych ( t,j. Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.).
2. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty:
1) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
2) zapytanie ofertowe,
3) wyjasnienia Zamawiajgcego do ZO,
4) harmonogram rzeczowo-finansowy.

§2.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach
zadania inwestycyjnego p.n. ,Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego na 1 przejsciu dla
pieszych w Myszynicu na ul. Generata J6zefa Bema na drodze nr 2514W w ramach
Rzadowego Funduszu Rozwoju Drég” polegajace na:

Przebudowa DP 2514W Myszyniec - Zdunek - Bartniki w obszarze oddzialywania
przejscia dla pieszych zlokalizowanego w km okoto 0+665 w msc. Myszyniec wraz z
budow3 o$wietlenia przejscia dla pieszych

2. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcym prawem, przepisami, normami oraz na
ustalonych niniejsza umowg warunkach.
3. Szczegb6towy opis i spos6éb wykonania przedmiotu zamoéwienia okre$laja:

1) Zapytanie ofertowe zawierajgca: dokumentacje techniczng, przedmiary robdt,
szczegOtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (zwane
dalej SST),

2) umowa,

3) oferta Wykonawcy,

4) wyjasnienia Zamawiajgcego do ZO.



4. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania wszystkich robét niezbednych do osiggniecia
rezultatu okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynika to wprost z dokumentow
wymienionych w ust. 3.

5. W razie zaistnienia rozbiezno$ci pomiedzy dokumentami, wigzace beda dokumenty wedtug
ich kolejnosci wskazanej w ust. 3.

6. Strony oSwiadczajg, iz Zamawiajacy udzielit Wykonawcy wszelkich niezbednych informacji
dotyczacych przedmiotu umowy.

§3.
WYMAGANIA MATERIALOWE

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢, co do jako$ci wymaganiom
okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.z 2021 r.
poz. 1213) oraz wymaganiom okre$§lonym w SST.

3. Na kazde zadanie inspektora nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw aktualny certyfikat, deklaracje, atest lub aprobate techniczna.

4. Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki i materialy
do realizacji zamo6wienia, a takze na zgdanie Zamawiajacego, zapewni mozliwo$¢ zbadania
jakosci uzytych materiatéw lub wykonywanych robét w zakresie wymagan okreslonych w
ust. 2.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ wskazania lub wyboru podmiotu, do ktérego beda
przekazane materiaty w celu wykonania badan.

6. Jezeli przeprowadzone badania wykaza, Ze materiaty zastosowane do wykonania robét sa
niezgodne z umowg, koszty tych badan dodatkowo obcigza Wykonawce, natomiast gdy
wyniki badan potwierdza zgodno$¢ zastosowanych materiatéw z umowg, koszty tych badan
obcigza Zamawiajgcego.

§4.
TERMIN REALIZAC]I

1. Termin realizacji zadania: .......c.ccoevveviiiveennne

2. Przekazanie terenu budowy, potwierdzone protokotem przekazania, nastagpi w dniu
................ 2022r.

3. Rozpoczecie robdt bedacych przedmiotem umowy nastapi do 5 dni roboczych od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy.

4. Szczegdtowe terminy dla realizacji zadania objetego umowa:

1) przekazanie w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy, o$wiadczen o podjeciu
obowiazkéw przez kierownika budowy/kierownika robdt, uwierzytelnionej kopii jego
uprawnien budowlanych wraz z aktualnym za$wiadczeniem o przynaleznosci do
wtasciwej Izby Budowlane;j,

2) uzgadnianie z Zamawiajgcym aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego i
przekazywanie jego aktualizacji w terminie 7 dni od daty uzgodnienia,

3) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego robot w ciggu 15 dni od daty
otrzymania od Wykonawcy zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru z dokumentacja
powykonawczg oraz dokumentami pozwalajagcymi na ocene prawidtowego wykonania
robot zweryfikowanymi przez Inspektora Nadzoru.

5. Po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych Kierownik budowy dokonuje wpisu do
dziennika budowy o gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego robét. Za
zakonczenie robdt strony uznajg dzienn dokonania przez Wykonawce wpisu w dzienniku
budowy o zakonczeniu rob6t potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

6. Zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru powinno nastgpi¢ po zakonczeniu robot
budowlanych, potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego prawidlowosci
wykonania dokumentacji powykonawczej, realizacji pozostatych warunkéw umowy.

§5.
HARMONOGRAM
1. Przedmiot umowy okre$lony w § 2 umowy realizowany bedzie zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym i kosztorysem ofertowym, dostarczonym Zamawiajacemu w dniu



podpisania niniejszej umowy stanowigcym zatacznik do umowy. Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania kosztorysu ofertowego w formie analogicznej do przedmiaru
Zamawiajacego stanowigcego zatgcznik do Z0, zachowujac identyczng kolejnos¢é pozycji.
Wykonawca wraz z propozycja zmiany harmonogramu przedstawi uzasadnienie
konieczno$ci wprowadzenia zmiany.
§é6.

BADANIA KONTROLNE
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wykonania badan kontrolnych przez niezalezne
laboratorium.
Zamawiajacy moze dokona¢ wyboru niezaleznego laboratorium branzy drogowej na
obstuge laboratoryjng z ramienia Zamawiajgcego, na zadanie okreslone w § 2.
Zamawiajacy moze zleci¢ laboratorium branzy drogowej wykonanie badan kontrolnych
wszystkich warstw konstrukcyjnych podbudowy i nawierzchni jezdni, badania sktadu
ziarnowego wbudowanych materiatéw z zakresu zadania okreslonego w § 2.
Kierownik budowy/kierownik robét powiadomi inspektora nadzoru o gotowosci do
wykonania badania kontrolnego, wyznaczajac date, miejsce i godzine pobrania.
Kierownik budowy/kierownik robdt powiadamiajac o gotowo$ci wykonania badania
kontrolnego, zobowiazany jest do przygotowania kompletnego elementu zadania
przeznaczonego do wykonania badania, w spos6éb umozliwiajacy uzyskanie wyniku
pozytywnego. W przypadku przygotowania niekompletnego elementu zadania
przeznaczonego do wykonania badania, badanie nie zostanie wykonane.
Jezeli, po powiadomieniu przez kierownika budowy/kierownika roboét, o ktérym mowa w
ust. 4, przedstawiciel laboratorium branzy drogowej oraz inspektor nadzoru przybeda na
miejsce, a teren nie bedzie odpowiednio przygotowany do przeprowadzenia badania
kontrolnego w sposéb, o ktérym mowa w ust. 5, wowczas wszelkie koszty zwigzane z
przeprowadzeniem tego badania ponosi Wykonawca (np. koszty przyjazdu itp.) wedtug cen
jednostkowych prac przedstawionych w ofercie przez laboratorium branzy drogowe;j.
Koszty zwigzane z wykonaniem pierwszego badania kontrolnego wynikajacego
z przyjetego rodzaju badan, ktérego wynik bedzie pozytywny lub negatywny, ponosi
Zamawiajacy.
W przypadku ponownego badania kontrolnego, po pierwszym badaniu i uzyskaniu wyniku
negatywnego tego samego rodzaju, koszt nastepnych badan ponosi Wykonawca, wediug
cen jednostkowych prac przedstawionych w ofercie laboratorium branzy drogowe;.
Laboratorium branzy drogowej obcigzy Wykonawce kosztami wynikajgcymi
z kolejnych badan, po uzyskaniu wyniku negatywnego z pierwszego przeprowadzonego
badania na koszt Zamawiajgcego, wystawiajac fakture.

§7.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Za wykonanie przedmiotu umowy, okre§lonego w § 2 umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe:
cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysoKoSCi: ....coooeeeviveireirinnenne zt
(stownie brutto:............ccovevvececvceininecsesonsnene o ZEOtych )

zgodnie z formularzem ofertowym stanowigcym zatgcznik do umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem
ryczattowym i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania z nalezytg
staranno$cia kompletnego przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wszelkich robot
budowlanych i czynnoSci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy,
dostarczenia i zamontowania przewidzianych w dokumentacji projektowej materiatow
i urzadzen objetych przedmiotem umowy.

Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie
koszty niezbedne do zrealizowania zamodwienia i uwzglednia zakres czynnosci i
obowigzkéw wynikajagcych wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji
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technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, warunkéw prowadzenia robo6t
podanych w ZO jak réowniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktérych nie mozna
wykona¢ zamoéwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z
dokumentacja projektowa, ZO, obowigzujacymi przepisami, Prawem budowlanym,
wydanymi decyzjami, pozwoleniami i wuzgodnieniami, sztuka budowlang itp.
Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera takze
nalezny podatek VAT. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu przyjetej
przez niego przy kalkulacji oferty stawki podatku VAT i w razie przyjecia niewtasciwej
stawki podatku VAT nie moze zZgda¢ od Zamawiajacego doptat i odszkodowan.
Wynagrodzenie Wykonawcy okre$lone w ust. 1 jest rozumiane jako ryczattowe za
wykonanie cato$ci zaméwienia, tj. wszystkich prac, robét i towarzyszacych im dostaw
niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz uwzglednia takze ryzyko
zwigzane z wynagrodzeniem ryczattowym. Nie uwzglednienie powyzszego przez
Wykonawce w powyzszym wynagrodzeniu nie stanowi podstawy do ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow w terminie p6Zniejszym.
Wynagrodzenie ryczattowe okreSlone w ust. 1 jest wynagrodzeniem niezmiennym
przez caty okres realizacji inwestycji, z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych w
umowie.

Wykonawca os$wiadcza, iz nie bedzie zglaszal zZadnych roszczen z tytutu
niedoszacowania naleznosci za wykonanie robdt bedacych przedmiotem umowy czy
innych btedow Wykonawcy, w szczego6lnosci btedéw rachunkowych m. in. w ztoZonej
ofercie, kalkulacji ryczattu czy nieuwzglednieniu ktéregokolwiek elementu roboét
bedacego w dokumentacji techniczne;j.

W dniu podpisania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajagcemu kosztorys ofertowy, ktéry stanowi¢ bedzie zatacznik do niniejszej
umowy. Zataczony kosztorys ofertowy nie okresla zakresu rzeczowego zobowigzania
Wykonawcy, ale stuzy jedynie do obliczenia wysoko$ci naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy lub rezygnacji Zamawiajgcego z
wykonania czeS$ci przedmiotu umowy lub w przypadku wystgpienia robdét zamiennych
lub dodatkowych.

Zamawiajacy zgtosi uwagi do kosztorysu ofertowego przedstawicielowi Wykonawcy, w
terminie do 5 dni od dnia przedtozenia kosztorysu ofertowego do zatwierdzenia. Brak
zgtoszenia uwag oznacza zatwierdzenie kosztorysu ofertowego. Wykonawca uwzgledni
zgtoszone uwagi w terminie 5 dni od dnia ich przekazania przez Zamawiajacego i w tym
terminie przekaze Zamawiajgcemu poprawiong wersje Kkosztorysu ofertowego.
Wykonawca moze powotywaé sie wyltacznie na Kkosztorys zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo Kkorekty wartosci poszczegdlnych elementow
kosztorysu ofertowego w przypadku przyjecia przez Wykonawce dla robo6t objetych
tym elementem cen razaco odbiegajacych od srednich cen na rynku rob6t budowlanych,
w tym m.in. okre$lonych w publikacjach dotyczacych analizy cen rob6t budowlanych
lub w kosztorysie inwestorskim. Zamawiajacy korygujac wartosci poszczegdlnych robot
nie moze zmieni¢ wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji powodujacej konieczno$¢ wprowadzenia w trakcie
realizacji niniejszego zamdéwienia zmian w zakresie lub materiatach w stosunku do
okresSlonych w kosztorysie ofertowym - zamienne zakresy robot lub materiatéw
zostang ustalone przed ich realizacjg w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego protokole
koniecznosci, a ich warto$¢ zostanie okreSlona w oparciu o sporzadzony przez
Wykonawce Kosztorys szczegétowy. Wykonawca do sporzadzenia Kkosztorysu
szczegbtowego przyjmie identyczne czynniki jakie okreslit w kosztorysie ofertowym.
Zmiany dokonywane w powyzszym zakresie nie moga powodowal podwyzszenia
wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajagcy ma prawo korekty warto$ci przedmiotu
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umowy w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z umownego zakresu prac objetych
niniejsza umowa.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty
niewykonane nie podlegaja zaptacie i wynagrodzenie wskazane w §7 ust. 1 niniejszej
umowy zostanie stosownie pomniejszone o warto$¢ niewykonanej czesci przedmiotu
umowy ustalong na podstawie kosztorysu ofertowego, stanowigcego zatgcznik do
niniejszej umowy z zastrzezeniem, Ze tgczna warto$¢ niewykonanej czesci przedmiotu
umowy nie moze przekracza¢ 15% wartoSci pierwotnej umowy. Wykonawcy z tego
tytutu nie przystuguja Zadne roszczenia, w tym prawo do odszkodowania.

W przypadku zmiany przez wtadze ustawodawcza procentowej stawki podatku VAT,
wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany
wynagrodzenia netto.

W ramach wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 Wykonawca bedzie ponosit koszty: prac
geodezyjnych i inwentaryzacji powykonawczej, urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy,
badan laboratoryjnych i pomiaréw w zakresie wynikajacym ze specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkdéd,
ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz
nastepstw nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, ktore
moga powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami, uporzagdkowania terenu budowy po
zakoniczeniu robdt, pozostaltych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy.

Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania
zamOwienia, zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.

Zaptata wynagrodzenia wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem dowodéw
potwierdzajagcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

§8.
ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w
oparciu o protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy, na kwote ustalong w
zestawieniu warto$ci wykonanych robét sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco,
pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Kosztorys z wykonanych
robot musi by¢ sprawdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy przewiduje wynagrodzenie czeSciowe za wykonane roboty, platne
na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru
czesSciowego elementow robot podlegajgcych, po uprzednim podpisaniu protokotu odbioru
przez komisje odbiorowa. Komisja odbiorowa podpisze protokdt odbioru czesSciowego po
sprawdzeniu pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie przez Zamawiajacego protokotu odbioru czesciowego, bedacego
zatgcznikiem do faktury VAT, nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania robét
objetych tym protokotem, a jedynie potwierdzenie ilosciowego i rzeczowego wykonania
robot.

W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do
kazdej faktury czesciowej i koncowej potwierdzenie otrzymania przelewu o wartosci
okreslonej na fakturze Podwykonawcy podpisane przez Wykonawce i Podwykonawce oraz
oSwiadczenie, ze wszystkie naleznosci wynikajace z wystawionych faktur Podwykonawcy,
ktérych termin ptatnosci uptynagt w okresie objetym rozliczeniem cze$ciowym, zostaly
uregulowane.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub
ktéory zawart przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
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catosci lub cze$ci wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej

informacji.

W przypadku zgltoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5, w wyznaczonym terminie

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonywaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 5, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Do rozliczenia koncowego, o ktéorym mowa w ust. 1 Wykonawca przedtozy zestawienie

wystawionych faktur. W przypadku wprowadzenia na budowe Podwykonawcy/dalszego

Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia zestawienia faktur

Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.

Naleznosci z tytulu faktur bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto

WyKonawcy 0 NUMETZE: .......coveererenrernersersreeneeneessessesann

Zaptata koncowa za wykonane i odebrane roboty nastapi w ciggu 30 dni od daty doreczenia

Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury i innych wymaganych dokumentéw. Za

date zaptaty uwazal sie bedzie date polecenia przelewu nalezno$ci na rachunek

Wykonawcy.

Zamawiajacy o$wiadcza, Ze faktura winna by¢ wystawiona zgodnie z formutla:

Nabywca: Powiat Ostrotecki, Pl. Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostroteka, NIP 758-23-59-776

Odbiorca: Zarzad Drog Powiatowych w Ostrotece ul. Lokalna 2, 07-410 Ostroteka

§9.
ROBOTY ZAMIENNE

Strony przyjmuja nastepujaca definicje robét zamiennych: s3 to roboty wynikajace ze zmiany
technologii lub zmiany materiatbw przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty
zamienne Wykonawca powinien wykona¢ na podstawie protokotu koniecznos$ci podpisanego
przez strony umowy.

1.

2.

§10.
ROZLICZENIE ROBOT ZAMIENNYCH I DODATKOWYCH
Jezeli wykonanie robét zamiennych nie powoduje zwiekszenia kosztéw wykonania
przedmiotu umowy, ich rozliczenie nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 7 ust.1 umowy.

W przypadku gdy wykonanie robdt zamiennych powoduje zwiekszenie kosztéw wykonania

przedmiotu umowy:

1) jezeli roboty zamienne odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa okres$lona w kosztorysie ofertowym, uzywana jest do wyliczenia wysokosci
wynagrodzenia za te roboty,

2) jezeli roboty zamienne nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym,
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu kalkulacje szczegdtowa
ceny jednostkowej tych robét sporzadzong w oparciu o ceny zawarte w aktualnych
zeszytach ,SEKOCENBUD”,



3)

4)

jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 1 lub 2, Zamawiajgcy
wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach,

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w pkt 1 lub 2
oraz przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze
zmian, przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.

3. Zasady rozliczania robdt zamiennych, o ktérych mowa w ust. 2 stosuje sie odpowiednio do
obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie robét dodatkowych.

§11.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

iy

2)
3)

przekazanie Kierownikowi Budowy protokotem terenu budowy, dziennika budowy oraz
dokumentacji projektowe;j,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

dokonanie odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

§12.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

przestrzeganie ogélnych wymagan dotyczacych robét w zakresie okreslonym
w SST,

wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektowa z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w SST, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
prawa, obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi wykonywanych robot,
zasadami wiedzy technicznej oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego,

realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia
wynika z obowigzujacych przepiséw.

kompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koncowego robét,
zabezpieczenie terenu budowy 2z zachowaniem najwyZszej starannos$ci i z
uwzglednieniem specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie
umozliwiajgcym komunikacje, zapewnienie niezbednych przejs¢ oraz tadu i porzadku na
terenie budowy,

przestrzeganie przepisow BHP, ochrony znajdujacych sie na terenie budowy obiektow i
sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym,
a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego
zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét czystego i nadajacego sie do
uzytkowania,

zapewnienie materiatdw, maszyn i urzadzen koniecznych do realizacji niniejszej umowy,
zapewnienie wlaSciwego i wymaganego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

10) z chwilg przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy na Wykonawce przechodzi

petna odpowiedzialno$¢ za:

a) szkody i nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw dotyczace pracownikéw stron i
0s06b trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych roboét,

b) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robét
podczas realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody wynikajgace ze zniszczenia wtasnosci osob trzecich spowodowane dziataniem
lub niedopatrzeniem Wykonawcy.

11)informowanie Zamawiajgcego /inspektora nadzoru o terminie zakrycia rob6t

ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru rob6t zanikajacych,

12) informowanie Zamawiajgcego /inspektora nadzoru o problemach lub okolicznosciach

mogacych wptynac¢ na jako$¢ robot lub termin zakoriczenia robot,

13) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach

i wypadkach,



14) zgtoszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnoS$ciach odbiorowych oraz
zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad,

15) terminowe wykonanie obowigzkéw okreslonych w § 4 umowy,

16) przygotowanie terenu do badan kontrolnych przeprowadzanych z ramienia
Zamawiajacego, o ktéorych mowa w § 6 umowy,

17) wycinka drzew z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
prawa oraz zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych (SST) (jesli dotyczy).

2. Wykonawca os$wiadcza, Ze =zatrudnieni przez niego pracownicy posiadaja aktualne
przeszkolenie w zakresie BHP i niezbedne uprawnienia odpowiadajace rodzajowi
wykonywanych prac.

3. Wykonawca przyjmuje pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone
przez jego pracownikéw, osoby dziatajace na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia
ciala lub mienia wyrzadzone dzialaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu
umowy w zaKkresie przewidzianym przez polski kodeks cywilny.

4. Wykonawca odpowiada za koordynacje prac objetych umowa.

§13.
TEREN BUDOWY
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy osobom, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im
danych i informacji wymaganych tg ustawa, a takze innym pracownikom, ktérych wskaze
Zamawiajacy w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 14.
NADZOR INWESTORSKI

1. Zamawiajgcy wyznacza do pelnienia nadzoru inwestorskiego: ..........ccovmrerivieiiennen e s

2. Osoba wskazana w ust. 1 dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. Zmiana ta winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli obowiazek jego prowadzenia wynika z
obowigzujacych przepiséw i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 15.
PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami
personel wskazany przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osob,
o ktorych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie do 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0s6b bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i do$wiadczenia wymaganego
postanowieniami specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

3. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z
obowiazujacych przepiséw i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oso6b, niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy, stanowi podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy/kierownika rob6t w osobie ..........cccccceeneennnee
posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci ...cooeveviveenene

6. Osoba wskazana w ust. 5, bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.



o

9.

Zamawiajacy ma prawo wnioskowa¢ o zmiane osoby wskazanej w ust. 5, w przypadku
nienalezytego wykonywania przez te osobe swoich obowigzkéw.

§ 16.
PODWYKONAWCY
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, Kktérej przedmiotem s3a roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedioZzenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy,
zawartej umowy, wraz ze szczegétowym harmonogramem rzeczowo-finansowym
wykonania powierzonego zakresu robot, uwzgledniajgcym terminy wykonania
poszczegblnych prac przez Podwykonawcéw oraz nalezno$ci przystugujace z tego tytuty,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa z Podwykonawca musi zawierac:

1) zakres rob6t zleconych Podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz
wartos$¢ tego zakresu robdt wynikajgca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania powierzonego zakresu robot,

4) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, jednak nie wieksze niz wynikajace z
§ 22 niniejszej umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przediozenia mu projektu umowy, o ktérej mowa w

ust. 2 zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust 3.

3) Zawiera postanowienia niezgodne w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego niekorzystny niz
prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami zawartej umowy
miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w

ust. 4, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Do zmian umowy o podwykonawstwo postanowienia ust 1+5 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane oraz jej zmian w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przekazania mu umowy o ktérej mowa w ust. 7, oraz

jej zmian zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w Zapytaniu ofertowym,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust 3.

3) Zawiera postanowienia niezgodne w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdéb dla niego niekorzystny niz
prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami zawartej umowy
miedzy zamawiajacym a wykonawca.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtoZonej umowy, w terminie

okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej



11.

12.

13.

14.

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 %
wartosci umowy w sprawie zamdéwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SIWZ jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 zt. Powyzsze zasady stosuje sie
odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 3, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli¢ wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcy w zakresie niezbednym do potwierdzenia do$wiadczenia i
kompetencji Podwykonawcy.
W kazdym przypadku korzystania ze Swiadczen Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zobowigzan przez
Podwykonawce, jak za wtasne dziatania lub zaniechania, niezaleznie od osobistej
odpowiedzialno$ci Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wobec Zamawiajgcego.
Wszelkie zmiany uméw, o ktérych mowa w ust. 1 wymagajg formy pisemnej i zgody
Zamawiajgcego.
§17.

PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
Inspektor nadzoru przekaze Wykonawcy teren budowy w dniu.........cceevecevviniene 2022r.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce, dokumentéw wymienionych w § 4 ust. 4 umowy we
wskazanym terminie, bedzie traktowane jako op6Znienie powstate z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoniczenia roboét.

§18.

ZASADY ODBIORU ROBOT
Wszystkie odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda w terminie
do 2 dni od dnia zgloszenia przez kierownika budowy /kierownika robét wpisem do
dziennika budowy, jezeli obowiazek jego prowadzenia wynika z obowigzujacych przepiséw
i powiadomieniu o tym fakcie inspektora nadzoru.
W razie niedopetnienia tego warunku, Wykonawca obowigzany jest na wtasny koszt odkry¢
roboty niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie przywrdci¢ je do stanu
poprzedniego.
Wszystkie odbiory czesciowe i odbidr koncowy, rozpoczete beda w terminie nie
poZniejszym, niz 15 dni od dnia pisemnego zgloszenia przez kierownika budowy
/kierownika robdt potwierdzonego przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniu o tym fakcie inspektora nadzoru.
Odbioru koncowego dokonuje, z udzialem kierownika budowy/kierownika robot
i inspektora nadzoru, powotana przez Zamawiajacego komisja odbioru, z czego
sporzadzony zostaje protokét koncowy odbioru. Date odbioru bedzie stanowit dzien
zakonczenia i podpisania bezusterkowego protokotu odbioru.
Z czynnos$ci odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostang wyznaczone
terminy na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§19.
GWARANCJA I REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci na wykonane roboty
bedace przedmiotem umowy liczac od dnia odbioru koncowego inwestycji, na okres ....... m-

cy miesiecy na roboty budowlane, oraz gwarancji na urzadzenia bedace przedmiotem umowy
zgodnie z gwarancjami udzielanymi przez ich producentéw wraz z ich nieodptatng, biezaca
konserwacjg wynikajaca z warunkéw gwarancji i naprawa w okresie gwarancyjnym.



10.

Nie pézZzniej niz 3 tygodnie przed terminem uplywu gwarancji Zamawiajacy wraz z
Wykonawcg przeprowadzi przeglad przedmiotu umowy. Usuniecie stwierdzonych wad
winno nastgpi¢ do konica okresu gwarancyjnego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w
ust. 1, jezeli zgtosit wade /usterke przed uptywem tego okresu.

W okresie odpowiedzialno$ci Wykonawca bedzie usuwat wady /usterki swoim kosztem i
staraniem w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie p6zniej jednak niz w ciagu 14
dni od daty pisemnego zgtoszenia.

W przypadku wystapienia warunkéw uniemozliwiajacych likwidacje wady /usterki, Wykonawca
wystapi do Zamawiajgcego na piSmie o akceptacje innego terminu naprawy z podaniem
przyczyny przesuniecia terminu.

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad /usterek bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym Kkosztow.

Usuniecie wady /usterki bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu
przez Wykonawce Zamawiajgcego o jej usunieciu.

Jezeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu lezgcego po jego stronie nie usunie wad
/usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania
wad /usterek beda pokrywane w pierwszej kolejnoSci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Drobne naprawy moga by¢ wykonane przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy
po wyrazeniu zgody przez Wykonawce i bez utraty praw Zamawiajacego wynikajacych z
gwarancji.

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przez okres ...... miesiecy. Okres rekojmi rozpoczyna sie od dnia odbioru koncowego i
podpisania protokotu koncowego odbioru robét, bez wad i usterek.

Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady rzeczy.

§ 20.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy, tj. kwote: ........... zt (stownie: ... ).
W dniu podpisania umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie ........ccceecenniiernnnen.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdécone Wykonawcy w terminach i
wysokosciach jak nizej:
1) 70% warto$ci zabezpieczenia - nie pdZniej niz 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i

uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
2) 30% wartosSci zabezpieczenia - nie pdZniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za

wady.
Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 4
ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien
podpisania aneksu.

§ 21.
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umoéw
ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robét, objetych niniejsza
umowa.
Ubezpieczeniu podlegaja w szczego6lnosci:
1) roboty objete umowag, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio

z wykonawstwem robét,



2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikéw i oséb trzecich, a powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym réwniez ruchem pojazdéw mechanicznych.

§22.
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwloke w realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, od terminu okreslonego w § 4 ust.
1 potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koficowego oraz w okresie
gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 4 pkt. 1,2) umowy w
wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy
dzien zwloki,

4) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 5 dni roboczych w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za
kazdy dzien przerwy, nie uwzgledniajgc terminu wskazanego w § 4 ust. 3,

5) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy,

6) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokoSci 10% wynagrodzenia umownego brutto, naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

7) ztytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosSci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za kazdy dzien zwtoki od umownego
terminu zaptaty,

8) w przypadku nieprzedtoZenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10% wysokosci
wynagrodzenia umownego brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom,

9) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 10% wysokoSci wynagrodzenia
umownego brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysoko$ci  10%  wysokoSci  wynagrodzenia umownego brutto naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytulu odstgpienia od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy. Kary nie obowigzuja, jezeli odstapienie
od umowy nastapito z przyczyn, o ktérych mowa w § 24 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Naliczone kary tacznie nie moga przekroczy¢ 40% wynagrodzenia umownego brutto,

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajacego, przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych
korzysci.

5. Strony ustalaja, Zze Zamawiajacy swoja wierzytelnos¢, z tytutu naliczonych kar
na podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej Kkolejnos$ci przez potrgcenie z
naleznosci Wykonawcy.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu szkody wyrzadzonej osobie trzeciej w trakcie
realizacji zamowienia.

§23.
CESJA
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego:



a) zbywac na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji niniejszej
umowy,

b) zawiera¢ innych umoéw, ktérych skutkiem jest zmiana wierzyciela,

c) zawiera¢ uméw zastawu i innych uméw zmierzajacych do ustanowienia zabezpieczenia
na wierzytelnos$ci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego.

§ 24.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy lub nie rozpoczal robot
w terminach okreSlonych w § 4 ust. 2 i 3 umowy, po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego przez Zamawiajacego dodatkowego terminu 7 dni,

2) Wykonawca realizuje roboty w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowa, SST,
harmonogramem rob6t, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowg, pomimo
wcze$niejszego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania,

3) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie rob6t na okres dtuzszy
niz 5 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w
okresie 3 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

4) w wyniku wszczetego przeciwko Wykonawcy postepowania egzekucyjnego nastapi
zajecie majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci,

5) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, Ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

6) Zamawiajacy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
warto$ci umowy.

7) wprowadzit inne osoby do kierowania budowa niz w umowie.

W przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt. 1) + 6) odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w

terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadkuy,

Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci

umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi

Wykonawece, iZ wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie

mogt spehi¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy przez strony winno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni

od daty powziecia wiadomoSci o zaistnieniu okoliczno$ci okreslonych w ust. 1 pkt. 1) + 6) i

ust. 3 niniejszego paragrafu i musi zawiera¢ uzasadnienie.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jako$ci w zakresie okreslonym w umowie na czes$¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowiagzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone zycia i
mienia, zabezpieczy¢é przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
jednak nie pdzniej, niz w terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, a takze nalezace
do Zamawiajgcego urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnos$¢ oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje projektows,
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie pdzniej, niz w
terminie 5 dni roboczych od daty odstapienia od umowy,

3) w terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi
Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru robo6t przerwanych oraz robét zabezpieczajacych.
W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma
prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny,

4) najp6zniej w terminie do 10 dni roboczych od daty odstapienia od umowy, Wykonawca
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub



wniesione materialy i urzadzenia niestanowigce wtasnosci Zamawiajacego lub ustali
zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu,

5) Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w os$wiadczeniu
0 odstgpieniu od umowy polecenn Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub
bezpieczenstwa robot,

6) w terminie 5 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegbétowy protokét inwentaryzacji robot w toku i robot
zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia. Podpisany przez obie strony
protokot inwentaryzacji robét w toku stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce.

7) w terminie 15 dni roboczych od daty odstgpienia Wykonawca zobowigzany jest dokonaé
i dostarczy¢ Zamawiajacemu inwentaryzacje geodezyjna rob6t wedtug stanu na dzien
odstapienia,

W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze Stron Zamawiajacy ma obowigzek:

1) dokona¢ odbioru robét przerwanych i roboét zabezpieczajacych w terminie 10 dni
roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce,

2) zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia, w
terminie okreslonym w § 8 ust.10 umowy, pomniejszonego o roszczenia Zamawiajgcego
z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniZenie ceny na podstawie
rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj nadzér w terminie 10 dni roboczych
od daty odstgpienia od umowy.

§ 25.
ZMIANY W UMOWIE

Wszelkie zmiany umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej

pod rygorem niewaznosci.

§ 26.
POSTANOWIENIA KONCOWE

Na zbycie przez Wykonawce swoich wierzytelno$ci na rzecz innych kontrahentéw musi by¢

wyrazona pisemna zgoda Zamawiajacego.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umow3 stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku

Prawo zamdwien publicznych.

Wszelkie spory mogace wynikaé w zwigzku z realizacja mniejszej umowy beda rozstrzygane

przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla

Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA



