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STO0 WYMAGANIA OGOLNE 1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére
zastang zrealizowane w ramach zadania ,Wymiana pokrycia dachowego, remont instalacji odgromowej, remont elewacji na budynku
administracyjno-garazowym”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dla robot objetych przedmiotem zamoéwienia wraz z
wszystkimi robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi, niezbednymi do wykonania przedmiotu zamdwienia w wymaganym zakresie —
okreslonym w niniejszej Specyfikacji i warunkach kontraktu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego wymieniona w danych kontraktowych. Uprawnienia i obowigzki Inzyniera w
stosunkach z Wykonawca w procesie realizacji robot okreslono w kontrakcie. Obowigzki Inzyniera moze petni¢ osoba prawna lub
fizyczna, o wyznaczeniu, ktérej Zamawiajgcy powiadomit Wykonawce na pismie. Jezeli zamawiajgcy nie powotat Inzyniera funkcje
Inzyniera przejmuje Kierownik Projektu.

Obiekty kubaturowe — budynki, wiaty itp.

Ksiazka obmiaréw - oznacza dziennik w ktérym wszystkie obmiary robét sgzapisane.

Projektant — osoba lub firma bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i przedstawienia metod przyjetych do wykonania gtéwnych
elementdéw robot. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng, wskazdéwkami Zamawiajgcego, obowigzujgcymi
przepisami prawa (w tym m.in. ustawy Prawo Budowlane i wynikajacymi z niej rozporzadzeniami oraz rozporzadzeniami w sprawach
warunkéw technicznych), wiedzg techniczng i sztukg budowlang.

1.5.1. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska
naturalnego. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych
ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢é przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych., mieszkalnych i magazynach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich"
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte
do Robdt bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdbw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu
Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administracji panstwowej.



Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.4. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z
zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Roboét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan
naprawionej wiasno$ci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych Wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg byc
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomic¢ Inzyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.5. Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczenstwa do akceptacji przez Inzyniera.
Plan ten powinien zawiera¢ takie informacje jak:

- stosowanie i dostepnos$¢ srodkoéw pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnos¢ srodkow ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

- plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,
- inne dziatania gwarantujgce bezpieczehstwo Robot.

1.5.6. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od daty rozpoczecia do
daty zakonczenia Robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposdb, aby
budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe
nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére
sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia Robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.8. Dzialania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczeciem Robo6t Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia. Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomosci, ktérych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow
terenu przekazanego czasowo pod budowe. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.



2. MATERIALY
2.1 Zrédta uzyskania materiatéow

Na trzy tygodnie przed planowanym uzyciem materialdw przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz aprobaty techniczne i prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrdédfa nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zZrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest doudokumentowania
Inzynierowi, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji w czasie postepu
robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrodet
miejscowych wigczajagc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét. Piasek
lub zwir powinny by¢ sktadowane w pryzmach. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy.
Zastosowanie materiatéw z innych zrédet musi by¢ zgodne z lokalnymi wymogami.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za ich wykonanie.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.Miejsca czasowego
sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.

Zatwierdzone materiaty alternatywne nie mogg by¢ p6zniej zmieniane bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny z ofertgWykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych muszg
spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim
poinstruowaniu przez Inzyniera, $rodki transportu nie odpowiadajgce tym warunkom bedg usuniete z placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robot, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg. wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera. Przed przystgpienie do ztozenia
oferty przetargowej wykonawca zobowigzany jest zobowigzany dokonaé wizji lokalnej na przedmiotowym obiekcie i uzyska¢ pisemne
potwierdzenie dokonania wizji w terenie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inzyniera
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badah materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1 System Zapewnienia Jakosci (SZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych materiatéw oraz montowanych
urzadzen i sprzetu. Powinien przedstawi¢ aprobaty, System Zapewnienia Jakosci, szczegétowo opisujacy plan wykonania prac,
techniczne, personalne i organizacyjne mozliwosci gwarantujgce wykonanie prac zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
ST jak réwniez instrukcjami i poleceniami wydanymi przez Inzyniera.Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

Czesc¢ gtéwng opisujaca:

- Organizacje prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac,

- Bezpieczenstwo i higiene pracy,

- Kwalifikacje i doswiadczenie kazdego z pracujgcych zespotéw,

- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jako$¢ wykonywanych prac,

- Metody i procedury przyjete przez kontrole jakosci,

- Metody i system zbierania wynikéw badan i przedstawienie tych materiatéw Inzynierowi,

- System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiatéw oraz montowanych urzadzen i sprzetu.

Czesc¢ szczegotowg opisujgcy:

- Wiasciwosci dostarczonych i wbudowanych materiatéw, dokumenty stwierdzajgce ich przydatnos$¢ zgodnie z przeznaczeniem
(atesty, Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczenstwa itp.),

- Parametry techniczne montowanego sprzetu i urzgdzen oraz sposoéb kontroli sprawnosci ich dziatania,

- Urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy tgcznie z wymaganiami technicznymi,

- Roézne typy i ilo$¢ $rodkow transportu tacznie z metodami zatadunku i roziadunku,

- Metody zabezpieczenia zatadunku przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu,

- Metody analiz i pomiaréw (rodzaj, czestotliwos¢, pobieranie prob, legalizacja, sprawdzenie itp.) wykonywanych podczas dostaw
materiatdw, mieszania, wykonywania poszczegoélnych elementéw pracy,

- Metody postepowania z materiatami i robotami nie spetniajgcymi tych warunkéw.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materiatdw. Przed zatwierdzeniem Systemu Zapewnienia Jakosci Wykonawca przeprowadzi testy probne w celu zademonstrowania
ich wystarczalnosci. Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw z czestotliwoscig zapewniajgca, ze roboty
beda wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych, W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowg, Wykonawca powinien dostarczy¢ swiadectwa
potwierdzajgce, ze cate wyposazenie przeznaczone do pobierania prob i testowania jest prawidtowo wykalibrowane i spetnia
wymagania procedur testowych. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do laboratorium Wykonawcy w celu prowadzenia



inspekcji. Inzynier poinformuje Wykonawce na pismie o wszelkich btedach zwigzanych z laboratorium, jego wyposazeniem oraz
przyjetych sposobach i metodach prowadzenia testéw. Jezeli w opinii Inzyniera btedy te mogg wptywac¢ na prawidtowos¢ testow,
moze on odmowi¢ uzycia w Robotach materiatéw, ktére zostaly poddane testom do momentu, kiedy procedury testéw bedg
prawidiowe i akceptacja materiatdw bedzie przeprowadzona. Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem testéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie miec
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w testach. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce wymienione lub
naprawione z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy, Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac¢ kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminach okreslonych
w Systemie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan beda przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inzyniera.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow
u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i
robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja projektowg i ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiaty lub urzadzenia i sprzet, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$long w pkt. | i ktére spetniajg wymogi ST.

- dokumenty potwierdzajgce sprawnos¢ techniczng urzadzen i sprzetéw. W przypadku materiatéw ktére wymagajg, zgodnie z
Specyfikacjg, powyzszych dokumentéw, kazda partia dostarczonych materiatéw powinna zawiera¢ dokumenty ktére bezapelacyjnie
potwierdzajg ich pochodzenie. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w Przedmiarze Robét. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru
obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.



Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu realizacji ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST
wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej. Objetosci bedg wyliczone w m® jako diugo$¢ pomnozona przez $redni
przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inzyniera. Urzgdzenia i
sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas i czestotliwosé przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw roboét, a takze w przypadku wystepowania
dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie przed ich zakryciem. Obmiar robot podlegajgcych
zakryciu Przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg Uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
rejestru obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

a) Przejecie Robdt i Odcinkow,
b) ’Przejecie czesci Robot
c)Swiadectwo Wykonania,

8.1. Przejecie Robot i Odcinkow.

Roboty bedg przejete przez Zamawiajgcego kiedy:

- roboty zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem,

- Swiadectwo przejecia dla robot zostanie wystawione lub bedzie sie uwazato, ze zostato wystawioneWykonawca bedzie mégt
wystgpi¢ o Swiadectwo Przejecia za pomocg powiadomienia Inzyniera nie wczesniej niz 14 dnie przed tym, kiedy roboty bedg w
Opinii Wykonawcy ukohczone i gotowe do przejecia. Jezeli roboty podzielone sg na odcinki, to Wykonawca bedzie mogt podobnie
wystgpié o Swiadectwo Przejecia dla kazdego Odcinka.

Inzynier, w ciggu 28 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawié Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date, z
ktérag Roboty zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem.

8.1.1. Dokumenty do Przejecia Robo6t i Odcinkow

Zamawiajgcy okresla forme Dokumentacji Protokotu Odbioru Ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji
umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PB,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PB,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST i PB,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. naoswietlenie, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen.



8.2. Przejecie czesci robét.

Inzynier moze, wedtug wytgcznego uznania Zamawiajgcego, wystawic Swiadectwo Przejecia dla jakiejkolwiek czesci robét statych.Po
wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla jakiej$ czesci Robdét, Wykonawcy jak najwczesniej umozliwione bedzie
podjecie takich krokéw, jakie mogg byé konieczne dla przeprowadzenia jakichkolwiek zalegtych prob koncowych. Wykonawca
przeprowadzi te proby koncowe tak szybko jak bedzie praktycznie mozliwe do wykonania, przed datg uptywu odnosnego okresu
zgtaszania wad.

8.3. Swiadectwo wykonania.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciggu 28 dni od najp6zniejszej z dat uptywu Okreséw Zgtaszania Wad, lub p6zniej jak
tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie roboty i dokona ich préb, wigcznie z
usunieciem wad. Kopia Swiadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiajacego.

Bedzie sie uwazato, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne przepisy

Podstawg ptatnosci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawce opisana w Przedmiarze Robét. Podstawg ptatnosci
dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bedzie cena lub kwota podana przez Wykonawce w Przedmiarze
Robét.Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera¢ wszystkie wymagania zakonczenia Robdét zgodnie ze standardami i
normami jakosci opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawieraé koszty badan.Cena jednostkowa lub ryczattowa wykonania robét
obejmuje:

- Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zwigzane.

- Koszt uzytych materiatéw razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie najkrétszej drogi dostawy na miejsce budowy

- Koszt sprzetu razem z kosztami dodatkowymi,

- Koszty posrednie, kalkulacja zysku i strat

- Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcym prawem
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